
	

	

	
	
	

Convention	d'engagement	irrévocable	de	participation	financière	à	

l'autorisation	de	programme	MED	83	du	Syndicat	Mixte	Ouvert	Provence-

Alpes-Côte	d’Azur	Très	Haut	Débit	

	

	

Entre	:	

La	Communauté	d’agglomération	Dracénoise	dont	le	siège	social	est	situé	à	l’Hôtel	Communautaire,	
Square	 Mozart,	 3	 rue	 des	 Endronnes	 83300	 Draguignan	 représentée	 par	 Olivier	 Audibert-Troin,	
dûment	 autorisé	 à	 signer	 les	 présentes	 en	 vertu	 de	 la	 délibération	 n°	 C_2017_XX	 du	 conseil	
d’agglomération	en	date	du	14	décembre	2017,	

Dénommée	ci-après	«	l’EPCI	»,	

D’une	première	part,	

	

Et:	

Le	Syndicat	Mixte	Ouvert	Provence-Alpes-Côte	d’Azur	Très	Haut	Débit,	dont	le	siège	est	situé	dans	
le	bâtiment	Gérard	Mégie,	Domaine	du	petit	Arbois,	13547	Aix-en-Provence	Cedex	4,	représenté	par	
sa	Présidente	en	exercice,	Mme	Chantal	 EYMEOUD,	dûment	habilitée	 à	 la	 signature	des	présentes	
par	une	délibération	n°	[…]	du	conseil	syndical	en	date	du	[…],	
	
Désigné	ci-après	«	PACA	THD	»,		

D’une	seconde	part,	

	

Ensemble	désignés	«	les	Parties	»	

	

	

	

	

Envoyé en préfecture le 19/12/2017

Reçu en préfecture le 20/12/2017

Affiché le 

ID : 083-248300493-20171214-C_2017_192-DE



	

  2	
 

	

	

	

	

	

	..........................................................................................................................	SOMMAIRE	

Préambule	...............................................................................................................................................	3	

L'adhésion	à	PACA	THD	.......................................................................................................................	3	

Les	décisions	du	Collège	du	secteur	territorial	du	Var	du	27	janvier	2017	.........................................	3	

Cofinancement	de	l’opération	............................................................................................................	4	

Ceci	étant	exposé,	les	Parties	ont	convenu	et	arrêté	ce	qui	suit	:	..........................................................	5	

Article	1er	:	Objet	....................................................................................................................................	5	

Article	2	:	Durée	......................................................................................................................................	5	

Article	3	:	Programmation	technique	......................................................................................................	5	

Article	4	:	Programmation	financière	......................................................................................................	6	

Article	5	:	Modalités	de	versement	de	la	contribution	de	l’EPCI	.............................................................	6	

Article	6	:	Bilan	financier		et	règlement	du	solde	....................................................................................	7	

Article	7	:	Modalités	de	révision	de	la	contribution	de	l’EPCI	.................................................................	7	

Article	8	:	Modification	de	la	convention	................................................................................................	8	

Article	9	:	Résiliation	...............................................................................................................................	8	

Article	10	:	Litiges	....................................................................................................................................	8	

ANNEXES	.........................................................................................................	Erreur	!	Signet	non	défini.	

Annexe	1	:	Programmation	technique	........................................................	Erreur	!	Signet	non	défini.	

Annexe	2	:	Echéancier	pluriannuel	des	dépenses	d’investissement	...........	Erreur	!	Signet	non	défini.	

	

	 	

Envoyé en préfecture le 19/12/2017

Reçu en préfecture le 20/12/2017

Affiché le 

ID : 083-248300493-20171214-C_2017_192-DE



	

  3	
 

Préambule	

	

L'adhésion	à	PACA	THD	

Le	Syndicat	Mixte	Provence-Alpes-Côte	d’Azur	Très	Haut	Débit	a	été	créé	par	arrêté	préfectoral	le	4	
octobre	 2012,	 avec	 pour	 membres	 fondateurs	 la	 Région	 Provence	 Alpes	 Côte	 d’Azur	 et	 les	
Départements	des	Alpes	de	Haute-Provence	et	des	Hautes-Alpes.	

Une	 évolution	 statutaire	 importante	 organisant	 l’adhésion	 à	 PACA	 THD,	 notamment,	 du	
Département	et	des	EPCI	du	Var	a	fait	l’objet	d’un	arrêté	préfectoral	du	29	novembre	2016.	

Par	délibération	en	date	du	12	février	2017	l’EPCI	est	devenu	membre	de	PACA	THD	et	lui	a	transféré	
sa	 compétence	 L.1425-1	 du	 Code	 général	 des	 collectivités	 territoriales	 (CGCT)	 en	 matière	
d’établissement	 et	 d’exploitation	 d’infrastructures	 et	 réseaux	 de	 communications	 électroniques	
d’initiative	publique.		

Ce	transfert	a	été	acté	par	un	arrêté	préfectoral	du	14	septembre	2017.		

Conformément	 à	 ses	 statuts,	 PACA	 THD	 exerce	 pour	 ses	 membres	 adhérents	 la	 compétence	 de	
l’article	L.1425-1	du	CGCT.	

Les	décisions	du	Collège	du	secteur	territorial	du	Var	du	27	janvier	2017	

Le	27	 janvier	2017	 le	 collège	 territorial	du	Var	a	adopté	 la	 stratégie	de	déploiement	 concernant	 la	
mise	en	œuvre	du	Schéma	directeur	 territorial	d’aménagement	numérique	 (SDTAN)	du	Var	 et	une	
proposition	d’autorisation	de	programme	relative	au	projet	d'aménagement	numérique	à	soumettre	
au	Comité	syndical,	par	le	biais	des	trois	délibérations	suivantes	:	

- délibération	 n°CT83-2017001	 relative	 à	 la	 stratégie	 de	 déploiement	 concernant	 la	mise	 en	
œuvre	du	SDTAN	du	Var	par	PACA	THD	;	

- délibération	 n°CT83-2017002	 relative	 au	 choix	 du	 montage	 contractuel	 pour	 la	 mise	 en	
œuvre	du	projet	du	Var	;	

- délibération	n°CT83-2017003	relative	à	la	proposition	d’autorisation	de	programme	relative	
au	projet	d’aménagement	numérique	du	Var,	à	soumettre	au	Comité	syndical	de	PACA	THD.	

Par	délibération	n°D2017-069,	en	date	du	29	juin	2017,	le	Comité	syndical	de	PACA	THD	a	procédé	à	
un	 réajustement	 des	 autorisations	 de	 programme	 MED83	 et	 des	 contributions	 des	 EPCI	 votées	
initialement	par	le	collège	du	Var.	

Le	 projet	 varois	 est	 articulé	 autour	 de	 trois	 composantes	 dont	 les	 modalités	 de	 financement	 sur	
2017-2018	ont	 été	 arrêtées	 par	 le	 collège	 territorial	 du	 27	 janvier	 2017	 à	 travers	 des	 propositions	
d’autorisations	de	programmes	soumises	au	Comité	syndical	du	7	avril	2017		:	

● la	 réalisation	 d’opérations	 de	montée	 en	 débit	 sur	 le	 réseau	 téléphonique	 de	 cuivre	 pour	
lutter	contre	la	fracture	numérique	à	court	terme,	

● la	 mise	 en	 place	 d’un	 dispositif	 d’inclusion	 numérique	 garantissant	 l’égalité	 d’accès	 à	 un	
service	minimum,	

● et	le	déploiement	d’un	réseau	FttH	à	moyen	terme,	dans	la	zone	d’initiative	publique.	

	

La	présente	convention	concerne	la	réalisation	de	l’autorisation	de	programme	nommée	«	MED83	»,	
relative	à	des	opérations	de	montée	en	débit	 fixe,	votée	par	 la	délibération	n°2017-054	du	Comité	
syndical	réuni	le	7	avril	2017	et	modifiée	par	délibération	du	Comité	syndical	du	29	juin	2017.	
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Les	zones	et	calendrier	prévisionnel	de	déploiement	de	ces	différentes	solutions	figurent,	pour	ce	qui	
concerne	l’EPCI,	en	annexe	à	la	convention.		

L’ensemble	de	ces	actions	seront	réalisées	pour	le	second	trimestre	2018	sous	la	maitrise	d’ouvrage	
de	PACA	THD.	
	

	
	

Cofinancement	de	l’opération	

PACA	 THD,	 en	 sa	 qualité	 d’autorité	 organisatrice	 du	 déploiement	 du	 réseau	 d’initiative	 publique	
décrit	 ci-dessus,	 sera	 chargé	de	 solliciter	 en	 tant	que	de	besoin	 les	 cofinancements	de	 l’Etat	 et	de	
l’Europe	 et	 d’actualiser	 en	 conséquence	 les	 contributions	 des	 adhérents	 en	 application	 des	
conventions	de	financement	de	chaque	membre	(Région	Provence-Alpes-Côte	d’Azur,	Département	
du	Var,	EPCI).	
	
	
Dans	 ce	 contexte,	 la	 présente	 convention	 a	 pour	 objet	 d’organiser	 les	 relations	 financières	 entre	
PACA	THD	et	l’EPCI	s’agissant	de	l’autorisation	de	programme	«	MED83	»	relative	à	la	réalisation	du	
programme	montée	en	débit	tel	que	défini	dans	les	annexes	de	la	présente	convention.	
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Ceci	étant	exposé,	les	Parties	ont	convenu	et	arrêté	ce	qui	suit	:	

Article	1er	:	Objet	

	
La	présente	Convention	a	pour	objet,	conformément	à	 l’article	27	du	Règlement	 intérieur	de	PACA	
THD,	 dans	 le	 cadre	 de	 l’adhésion	 de	 l’EPCI	 à	 PACA	 THD,	 pour	 l’exercice	 par	 ce	 dernier	 de	 la	
compétence	visée	à	 l’article	 L.1425-1	du	Code	général	des	collectivités	 territoriales,	d’organiser	 les	
modalités	 de	 participation	 financière	 de	 l’EPCI	 aux	 actions	 d’aménagement	 numérique	 dont	 PACA	
THD	est	l’autorité	organisatrice	pour	les	années	2017	et	2018	en	matière	de	montée	en	débit	fixe.	
	
Dans	ce	cadre,	les	Parties	détermineront	:		
	

- les	éventuelles	évolutions	du	programme	d’aménagement	numérique	menées	par	PACA	THD	
sur	le	territoire	de	l’EPCI	dans	le	respect	des	compétences	de	PACA	THD	et	de	ses	différents	
organes,	notamment	le	Collège	du	secteur	territorial	du	Var,		

- les	 engagements	 financiers	 de	 l’EPCI	 à	 l’égard	 de	 PACA	 THD	 pour	 le	 financement	 des	
investissements	de	premier	établissement	du	réseau.		

- Les	engagements	de	PACA	THD	à	l'égard	de	l’EPCI	pour	le	bilan	financier	du	programme	sur	le	
territoire	de	l’EPCI.	
	

Article	2	:	Durée	

	
La	 présente	 convention	 est	 établie	 pour	 une	 période	 allant	 de	 sa	 date	 de	 signature	 jusqu’au	 31	
décembre	de	l'année	suivant	celle	du	dernier	échéancier	de	l'autorisation	de	programme,	soit	le	31	
décembre	2019.	Cette	date	de	fin	de	convention	pourra	être	revue	par	avenant	notamment	dans	le	
cadre	des	avenants	annuels	prévus	à	l'article	5.	
	
	
Le	versement	du	solde	de	la	contribution	par	l’EPCI	ou	le	reversement	du	trop-perçu	par	PACA	THD	à	
l’EPCI	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 réalisation	 complète	 de	 l’autorisation	 de	 programme	 concernée	 par	 la	
convention,	doit	intervenir	avant	la	fin	de	la	convention,	dans	les	conditions	définies		aux	articles	6	et	
7	de	la	présente	Convention.		

Article	3	:	Programmation	technique	

	
La	programmation	technique	a	fait	l’objet	d’une	concertation	en	collège	territorial	auquel	participe	la	
Collectivité	adhérente,	au	vu	des	objectifs	définis	par	le	SDTAN	et	les	opportunités	de	cofinancement	
par	l’État	et	par	l'Europe	.	
	
Les	 éléments	 prévisionnels	 détaillés	 de	 la	 programmation	 technique	 figurent	 en	 annexe	 1	 de	 la	
présente	convention.	Toute	modification	de	 la	programmation	technique	entraînant	un	 impact	à	 la	
hausse	sur	la	programmation	financière	votée	initialement	par	le	collège	du	secteur	territorial	du	Var	
et	le	Comité	syndical	devra	faire	l’objet	d’une	délibération	Collège	et	du	Comité	syndical.	
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Article	4	:	Programmation	financière	

	
La	programmation	financière	du	projet	est	détaillée	par	exercice	budgétaire	annuel	en	annexe	2	de	la	
présente	 Convention.	 Cette	 programmation	 identifie	 les	 contributions	 d’investissement	 prenant	 la	
forme	de	fonds	de	concours	apportées	par	l’EPCI	à	PACA	THD.		
	
En	 tout	 état	 de	 cause,	 à	 tout	 moment,	 les	 Parties	 peuvent	 modifier	 par	 avenant	 à	 la	 présente	
convention,	 la	 répartition	annuelle	de	cette	programmation	prévisionnelle	d’une	année	sur	 l’autre,	
sans	 modification	 du	 montant	 global	 de	 contribution	 de	 l’EPCI	 aux	 investissements,	 en	 fonction	
d’éléments	objectifs,	 liés	notamment	au	calendrier	réel	de	réalisation	de	 l’opération	de	montée	en	
débit.	 La	 modification	 du	 montant	 global	 des	 contributions	 d’investissement	 s’effectuera	 dans	 le	
cadre	prévu	aux	articles	5	et	6	de	la	présente	convention.		

Article	5	:	Modalités	de	versement	de	la	contribution	de	l’EPCI	

Les	 appels	 de	 fonds	 seront	 établis	 sur	 la	 base	 de	 l’échéancier	 pluriannuel	 correspondant	 aux	
dépenses	d’investissement	programmées	 sur	 chacun	des	 exercices.	Un	échéancier	 prévisionnel	 est	
joint	 en	 annexe	 2	;	 il	 sera	 actualisé	 en	 tant	 que	 de	 besoin	 notamment	 pour	 tenir	 compte	 des	
évolutions	de	la	programmation	technique.	
	
Le	montant	des	contributions	d’investissement	de	l’année	n	correspondant	au	financement	du	crédit	
de	paiement	de	l’année	n	est	donc	voté	par	délibération	du	Collège	du	secteur	territorial	du	territoire	
concerné	et	entériné	par	le	vote	du	budget	par	le	comité	syndical	de	PACA	THD.	
	
Après	le	vote	du	budget	et	des	autorisations	de	programme	de	l’année	n+1,	la	présente	convention	
fera	l’objet	d’un	avenant	pour	la	mise	à	jour	des	demandes	de	contributions	de	l’année	n+1	pour	la	
réalisation	des	dépenses	d’investissement	n+1	et	année	n.	L’avenant	comprendra	un	bilan	financier	
présentant	 les	 dépenses	 d’investissement	 réellement	 exécuté	 sur	 l’année	 n	 ainsi	 que	 les	
participations		publiques	perçues.		
	
Ce	bilan	financier	permettra	ainsi	de	réajuster	les	montants	sur	l’année	n+1	et	de	le	cas	échéant	pour	
PACA	THD	de	reverser	un	trop	perçu	aux	membres	signataires	de	la	convention.		
	
Les	appels	de	fonds	se	font	par	le	biais	de	trois	appels	annuels	de	PACA	THD,	qui	émet	les	titres	de	
recettes	correspondants	à	l’exercice	budgétaire	en	cours	de	la	manière	suivante	:	
		

1. avant	 le	31	mars	de	chaque	année	pour	25%	du	montant	prévisionnel	de	 l’investissement	
estimé	correspondant	aux	investissements	à	réaliser	;		

2. avant	 le	 30	 juin	de	 chaque	 année	pour	 25%	du	montant	 prévisionnel	 de	 l’investissement	
estimé	correspondant	aux	investissements	à	réaliser	;		

3. avant	le	30	septembre	de	chaque	année	,	pour	50%	du	montant	prévisionnel,	excepté	pour	
le	versement	du	solde	régi	par	l’article	6	ci-dessous.	
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A	titre	exceptionnel,	considérant	la	date	de	signature	de	la	présente	convention,	un	titre	de	recette	
unique	correspondant	à	l’appel	de	fond	du	montant	total	des	contributions	de	2017	sera	émis	avant	
la	clôture	de	l’exercice	budgétaire	2017.	
	
Les	versements	s’effectuent	par	virement	administratif	à	l’ordre	du	compte	ouvert	au	nom	de	PACA	
THD	à	la	trésorerie	principale	de	Marseille.	
	
S’agissant	de	fonds	de	concours	versés	par	l’EPCI	dans	le	cadre	prévu	par	l’article	L.5722-11	du	Code	
général	 des	 collectivités	 territoriales,	 l’ensemble	 des	 montants	 pris	 en	 compte	 à	 la	 présente	
Convention	sont	réputés	hors	taxes.	
	

Article	6	:	Bilan	financier		et	règlement	du	solde	

	
Dans	 l'année	qui	 suit	 la	 réception	 des	 derniers	 ouvrages	 sur	 le	 territoire	 de	 l’EPCI	 et	 la	 réalisation	
complète	de	 l’autorisation	de	programme	concernée	par	 la	présente	convention,	PACA	THD	dresse	
un	 bilan	 des	 opérations	 réalisées.	 Ce	 bilan	 détaille	 notamment	 le	 nombre	 de	 prises	 raccordables	
réelles	et	le	coût	réel	de	construction.	Le	montant	total	global	et	définitif	de	la	contribution	de	l’EPCI	
est	recalculé	au	prorata	du	nombre	réél	de	prises	réalisées	dans	le	cadre	de	l’opération	de	montée	en	
débit	par	PACA	THD.	
	
Le	dernier	acompte	est	ajusté	sur	la	base	du	différentiel	constaté	entre	le	montant	prévisionnel	et	le	
montant	réel	des	lignes	raccordées.		
	
Le	solde	est	réglé	:		
	

- soit	après	appel	de	fonds	complémentaire	si	le	solde	est	positif	;	
		

- soit	après	reversement	du	trop-perçu	à	l’EPCI	par	PACA	THD	si	le	solde	est	négatif.		
	
Dans	tous	les	cas,	PACA	THD	joint	le	bilan	susmentionné	comme	pièce	justificative	de	règlement.		
	

Article	7	:	Modalités	de	révision	de	la	contribution	de	l’EPCI	

Le	 montant	 de	 la	 contribution	 inscrit	 à	 la	 présente	 Convention	 peut	 faire	 l’objet	 d’une	 révision	
notamment	dans	les	cas	suivants	:		

	
	

- évolution	à	la	hausse	ou	à	la	baisse	du	nombre	de	PRM	et/ou	d’opticalisation	de	NRA	sur	le	
territoire,	
	

- variation	 du	 nombre	 de	 ligne	 par	 PRM	ou	NRA	opticalisés	 constaté	 à	 la	 remise	 du	 dossier	
d’ouvrage	exécuté	;		
	

- évolution	interne	à	l’EPCI	(entrées	et	sorties	de	communes).	
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Lors	de	la	survenance	d’un	de	ces	cas	ou	de	tout	autre	cas	non	prévu	à	 la	convention	et	ayant	une	
incidence	 sur	 le	 montant	 de	 la	 contribution	 de	 l’EPCI,	 PACA	 THD	 saisit	 celui-ci	 en	 exposant	 les	
incidences	économiques,	 financières,	 juridiques	et	 techniques	de	 l’évolution	constatée.	 La	décision	
retenue	fait	l’objet	d’un	avenant	à	la	présente	Convention.		
	

Article	8	:	Modification	de	la	convention	

	
Toute	modification	de	 la	présente	 convention	et/ou	de	 ses	annexes	 fait	 l’objet	d’un	avenant	 signé	
par	 les	 Parties	 signataire.	 PACA	 THD	 adresse	 à	 l’EPCI	 l’avenant	 signé	 des	 deux	 parties	 par	 lettre	
recommandée	avec	accusé-réception.		

Article	9	:	Résiliation		

	
En	cas	de	non-respect,	par	l’une	ou	l’autre	des	parties,	des	engagements	souscrits	dans	le	cadre	de	la	
présente	 convention,	 celle-ci	 pourra	 être	 résiliée	 de	 plein	 droit,	 par	 l’une	 ou	 l’autre	 des	 parties	 à	
l’expiration	d’un	délai	de	6	mois	suivant	l’envoi	d’une	lettre	recommandée	avec	accusé	de	réception	
valant	mise	en	demeure	d’exécuter	les	obligations	demeurées	sans	effet.	
	
Cette	résiliation	s’accompagne	d’un	bilan	technique,	économique	et	financier	remis	par	PACA	THD	à	
l’EPCI	identifiant	notamment	les	coûts	restants	à	la	charge	de	l’EPCI.	
	

Article	10	:	Litiges		

	
Les	parties	à	la	présente	convention	s’engagent	à	rechercher	une	issue	amiable	à	tout	litige	avant	la	
saisine	de	la	juridiction	compétente.	Tout	litige	lié	à	l’exécution	de	la	présente	convention	ressort	de	
la	compétence	du	Tribunal	administratif	de	Toulon.		
	
	
	
Fait	à	…………………………….,	le	…………………………	
	
En	deux	exemplaires	originaux,	
	
	
	

Pour	l’EPCI	
Le	Président	

	
	
	
	

Olivier	AUDIBERT-TROIN	

Pour	le	Syndicat	mixte	Ouvert	Provence-Alpes-Côte	d’Azur		
Très	Haut	Débit	
Le	Président	

	
	
	

Mme	Chantal	EYMEOUD	
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Convention	d'engagement	irrévocable	de	participation	financière	à	

l'autorisation	de	programme	MED	83	du	Syndicat	Mixte	Ouvert	Provence-

Alpes-Côte	d’Azur	Très	Haut	Débit	

	

	

ANNEXES	

Ann		 exe	1	:	Programmation	technique	

	
La	carte	ci-dessous	illustre,	pour	l’EPCI,	l’ensemble	des	déploiements	MED	prévus.	Aussi	elle	illustre	
le	planning	global	prévisionnel	des	déploiements.	
	
Plus	précisément,	on	distingue	sur	la	carte	ci-dessous	les	deux	projets	principaux	:	la	MED	et	le	FttH.	
Pour	la	MED,	deux	types	d’opérations	sont	différentiées	:	l’opticalisation	des	NRA	et	la	mise	en	place	
de	PRM.	
	
Concernant	le	planning	des	déploiements	:		

- la	carte	distingue	les	sites	PRM	prioritaires	et	ceux	qui	ne	le	sont	pas.		
- La	carte	fait	également	apparaitre	à	titre	purement	informatif	et	sans	lien	direct	avec	cette	

convention,	les	trois	phases	de	déploiement	FttH	sur	le	territoire	(phase	1,	phase	2	et	phase	
3)	

	
Il	est	précisé	que	:	

- Les	sites	PRM	prioritaires	impliquent	que	les	travaux	soient	terminés	au	plus	tard	au	premier	
trimestre	2018,	

- Les	sites	PRM	non	prioritaires	impliquent	que	les	études	soient	finalisées	en	2017	et	que	les	
travaux	soient	terminés	en	2018,	

	
La	zone	éventuellement	présente	sur	la	carte	en	couleur	«	rose	»	représente	une	zone	d’intervention	
privée	(construction	du	réseau	par	un	opérateur	privé,	Orange	ou	SFR).	Cette	zone	est	dans	ce	cas	
hors	périmètre	d’intervention	publique	PACA	THD.		
La	zone	éventuellement	présente	sur	la	carte,	détourée	en	bleu	et	hachurée	en	bleu	représente	une	
zone	arrière	de	NRA	opticalisée	par	l’opérateur	Orange	dans	le	cadre	de	la	programmation	annoncée	
par	ce	dernier.	Cette	zone	est	sous	maitrise	d’ouvrage	PACA	THD	concernant	le	FttH	mais	fera	l’objet	
d’une	modernisation	préalable	par	Orange	avant	que	le	FttH	ne	soit	déployé.		

Envoyé en préfecture le 19/12/2017

Reçu en préfecture le 20/12/2017

Affiché le 

ID : 083-248300493-20171214-C_2017_192-DE



	

  10	
 

	
	
	
L’opticalisation	des	NRA	dans	le	cadre	de	la	MED	par	PACA	THD	pour	l’EPCI	:	
	
Deux	NRA	non	prioritaires	seront	établis	sur	l’EPCI	(études	finalisées	en	2017	et	travaux	achevés	en	
2018).	Ces	deux	NRA	se	situent	respectivement	dans	les	deux	communes	suivantes	:		

- Comps-sur-Artuby	
- Bargème	

	
	
La	mise	en	place	de	PRM	par	PACA	THD	dans	le	cadre	de	la	MED	pour	l’EPCI	:	
	
Deux	PRM	non	prioritaires	seront	établis	sur	l’EPCI	(études	finalisées	en	2017	et	travaux	achevés	en	
2018).	Ces	deux	PRM	se	situent	respectivement	dans	les	deux	communes	suivantes	:		

- La	Roque-esclapon	
- La	Bastide	
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Annexe	2	:	Programmation	financière	et	Echéancier	pluriannuel	des	dépenses	d’investissement	

Les	informations	ci-après	présentent	les	estimations	des	dépenses	d’investissements	concernant	les	
opérations	 de	 mise	 en	 place	 des	 PRM	 et	 les	 opérations	 d’opticalisation	 des	 NRA.	 Ces	 dépenses	
d’investissements	sont	présentées	pour	les	2	années	sur	lesquelles	sont	prévues	les	opérations.	
	
Pour	la	MED,	le	coût	global	des	opérations	sur	l’EPCI	s’élève	de	manière	prévisionnelle	à	:		

933	371,17	€	HT	
	

Les	opérations	de	montée	en	débit	se	déclinent	en	2	types	d’opération	:	
• Mise	en	place	de	PRM	
• Opticalisation	de	NRA	

	
Opérations	de	montée	en	débit	PRM	
	
	
	 Coût	des	opérations		

2017	
Coût	des	opérations	2018	 Coût	total	

2017	+	2018	
Coût	total	 59	044,34	€	 211	852,71	€	 270	897,05	€	

NB	:	Les	couts	sont	estimatifs,	ils	sont	arrondis	à	2	chiffres	après	la	virgule.	
	
	
	
Pour	 les	 opérations	 de	montée	 en	 débit	 PRM,	 la	 contribution	 totale	 EPCI	 correspond	 à	 200€	 par	
lignes	desservies	par	l’opération.		
	

	 Contribution	EPCI	
2017	

Contribution	
EPCI	2018	

Contribution	totale	
2017	+	2018	

Contribution	
totale	

12	541,18	€	 45	058,82	€	 57	600,00	€	

NB	:	Les	contributions	sont	arrondies	à	2	chiffres	après	la	virgule.	
	
	
	
	
	
Opérations	d’opticalisation	des	NRA	
	
	

	 Coût	des	opérations		
2017	

Coût	des	
opérations	
2018	

Coût	total	
2017	+	2018	

Coût	total	 83	670,53	€	 578	803,59	€	 662	474,12	€	

NB	:	Les	couts	sont	estimatifs,	ils	sont	arrondis	à	2	chiffres	après	la	virgule.	
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Pour	les	opérations	d’opticalisation	de	NRA,	la	contribution	totale	EPCI	correspond	à	150€	par	lignes	
desservies	par	l’opération.		
	

	 Contribution	
EPCI	
2017	

Contribution	
EPCI	2018	

Contribution	
totale	
2017	+	2018	

Contribution	
totale	

18	550,49	€	 66	649,51	€	 85	200,00	€	

NB	:	Les	contributions	sont	arrondies	à	2	chiffres	après	la	virgule.	
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Annexe		3	:	Glossaire	

	
Sauf	stipulations	expresses	contraires,	 les	termes	et	expressions	définis	ci-après	auront	la	définition	
suivante	:		

«	 APS	 »	 ou	 «	Avant-projet	 sommaire	 »	 :	 études	 engagées	 par	 le	Maître	 d’ouvrage	 permettant	 la	
description	des	infrastructures	et	travaux	à	réaliser	pour	l’établissement	du	Réseau.	

«	APD	»	ou	«	Avant-projet	détaillé	»	:	études	fines	et	définitives	engagées	par	 le	Maître	d’ouvrage	
permettant	la	description	des	travaux	qui	seront	engagés	sur	cette	base.		

«	Client	 final	 »	 ou	 «	Utilisateur	 final	 »	 :	 désigne	 toute	 personne	 physique	 ou	morale	 cliente	 d’un	
Opérateur	Usager	et	qui	ne	fournit	pas	elle-même	de	réseaux	de	communications	électroniques	ou	
de	services	de	communications	électroniques	accessibles	au	public.		

«	 Etudes	 préalables	 »	 :	 études	 engagées	 par	 le	 Maître	 d’ouvrage	 permettant	 la	 description	 des	
infrastructures	à	réaliser	pour	l’établissement	du	Réseau	

«	FttH»	ou	«	Fiber	to	the	Home	»	:	transmission	du	signal	en	fibre	optique	jusqu’à	l’habitat		

«	MED	»	 ou	 «	Montée	 en	 Débit	»	:	 désigne	 les	 opérations	 qui	 consistent	 à	 réaliser	 l’opticalisation	
d’un	NRA	ou	d’un	NRA-ZO	ainsi	que	les	opérations	qui	consistent	à	réaliser	un	PRM	au	niveau	d’un	
sous	répartiteur	cuivre.	

«	Nœud	 de	 raccordement	 optique	 »	ou	 «	 NRO	»	:	 Point	 de	 concentration	 d’un	 Réseau	 en	 fibre	
optique	où	sont	 installés	 les	équipements	actifs	à	partir	desquels	un	Opérateur	usager	peut	activer	
les	accès	de	ses	abonnés.	

«	Nœud	 de	 Raccordement	 Abonné	»	 ou	 «	NRA	»	:	 lieu	 	 géographique	 	 abritant	 	 un	 	 Répartiteur		
Général	d'Abonnés	composé	d’un	local	ou	d’un	local	et	son	terrain	attenant.	

	«	Prise	»	 :	 désigne	 un	 logement	 ou	 local	 professionnel	 ou	 local	 à	 usage	 mixte	 situé	 dans	 un	
immeuble	ou	un	pavillon.	

	«	Prise	éligible	»	 :	désigne	un	Logement	pour	 lequel	un	Point	de	mutualisation	a	été	rattaché	à	un	
NRO	 et	 pour	 lequel	 il	 manque	 le	 seul	 Raccordement	 final	 et	 un	 éventuel	 brassage	 au	 Point	 de	
mutualisation	pour	avoir	une	continuité	optique	entre	ledit	NRO	et	la	Prise	terminale	optique.	

	«	Prise	 raccordable	»	:	 désigne	 un	 Logement	 pour	 lequel	 il	 existe	 une	 continuité	 optique	 entre	 le	
Point	de	mutualisation	et	le	Point	de	branchement	optique.	

	«	Prise	raccordée	»	:	désigne	un	Logement	pour	lequel	il	existe	une	continuité	optique	entre	le	Point	
de	mutualisation	et	la	Prise	terminale	optique.		

«	Point	de	branchement	optique	»	ou	«	PBO	»	:	désigne	dans	les	immeubles	de	plusieurs	logements	
ou	 locaux	 à	 usage	 professionnel	 comprenant	 une	 colonne	montante,	 le	 point	 d’interconnexion	 du	
réseau	vertical	de	l’immeuble	et	du	câble	servant	au	Raccordement	final.	Dans	les	autres	cas,	le	Point	
de	 branchement	 optique	 peut	 se	 trouver	 à	 l’extérieur	 de	 l’habitat	 à	 proximité	 immédiate	 des	
Logements.	
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«	Point	de	mutualisation	»	ou	«	PM	»	:		désigne	le	point	d’extrémité	d’une	ou	de	plusieurs	Lignes	au	
niveau	duquel	la	personne	établissant	ou	ayant	établi	dans	un	immeuble	bâti	ou	exploitant	une	Ligne	
donne	 accès	 à	 ces	 Lignes	 à	 des	 Opérateurs	 en	 vue	 de	 fournir	 des	 services	 de	 communications	
électroniques	aux	Clients	finals	correspondants,	conformément	à	l’article	L.	34-8-3	du	CPCE.	

«	PRM	»	ou	«	Point	de	Raccordement	Mutualisé	»	:	Nouveau		point		de	Mono-injection		de		la	boucle		
locale	d’Orange	créé	à	proximité	d’une	SR	de	1er	niveau.	

«	Prise	commercialisée	»	:	désigne	une	Prise	par	laquelle	un	service	est	fourni	à	un	Usager.	

«	Raccordement	 final	»	:	 désigne	 l’opération	 consistant	 à	 installer	 un	 câble	 de	 branchement	
comprenant	une	ou	plusieurs	fibres	optiques	entre	le	PBO	et	la	PTO.	

«	Réseau	de	 communications	 électroniques	 à	 très	 haut	 débit	 »	ou	 «	Réseau	de	 communications	
électroniques	 »	 ou	 «	 Réseau	 »	 :	 désigne	 l’ensemble	 des	 ouvrages	 constitutifs	 du	 Réseau	 de	
communications	 électroniques	 à	 très	 haut	 débit	 permettant	 la	 fourniture	 de	 services	 auprès	 des	
Usagers.	Il	assure	à	la	fois	la	desserte	des	locaux	professionnels	et	résidentiels.	

«	SR	»	ou	«	Sous-Répartiteur	»	:	dispositif	de		la	boucle		locale	rattaché		à		un		NRA		et		situé		sur		le	
réseau		de	transport	et	permettant		la		concentration		des		paires		cuivre		du		réseau		de		distribution.		

«	 Travaux	 de	 premier	 établissement»	:	 désigne	 l’ensemble	 des	 travaux	 permettant	 de	 rendre	
raccordables	les	abonnés	finaux	par	la	construction	de	prises	raccordables	dont	le	nombre	est	arrêté	
sur	la	base	des	études	préalables.		
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