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DRACENIE

PROVENCE VERDON |

agglomération

CONVENTION DE FONDS DE CONCOURS
(Article L. 5216-5 VI du CGCT)

Entre :

Dracénie Provence Verdon Agglomération , dont le siége social est a Draguignan (Var) -
Square Mozart CS 90129,

Enregistrée sous le code SIRET numéro 248 300 493 001 24

Représentée par son Président en exercice, ddment autorisé a I'effet des présentes en vertu
de la délibération n° C_202..._ en date du .../..../20.... ci-aprés désignée par
« I’Agglomération » ;

D’une part
Et

La Commune de Sillans-la-Cascade , dont le siége social est: Mairie, Rue du Chéateau,
83690 SILLANS-LA-CASCADE (Var), Enregistrée sous le code SIRET numéro 218 301 281
00018,
Représentée par son Maire en exercice, ddment autorisé a I'effet des présentes en vertu
des délibérations n° 2020-04 et 08 en date du 10/02/2020, ci-apres dénommée «la
Commune» ;

D’autre part

IL AETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
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En vertu du principe de spécialité, I’Agglomération ne peut intervenir que dans le cadre de
son champ de spécialité a savoir, la spécialité territoriale et la spécialité fonctionnelle. De
plus, en vertu du principe d’exclusivité, une compétence ne peut étre détenue que par une
seule personne publique.

La pratique du fonds de concours prévue a larticle L5216-5 VI du CGCT constitue une
dérogation a ces deux principes, en autorisant le versement, entre I’Agglomération et les
communes membres, de fonds de concours pour une opération sans lien avec une
compétence exercée par I'’Agglomération.

La commune de Sillans-la-Cascade a pour projet de procéder :
D’une part, aux investissements divers suivants :

« Chemin des Infournieres

- renforcement vidéoprotection

+ toilettes publiques

 toiture école

« signalisation routiere en agglomération
« signalétique touristique

+ local de vie CTM

« parc du Chéateau

« Goudronnage des voies

d’autre part 'aménagement suivant :

« aménagement du centre aéré dans une annexe du Chéateau

C'est dans ce cadre, que I'Agglomération souhaite participer a ces opérations en attribuant a
la commune de Sillans, un fonds de concours conformément a I'article L5216-5 VI du CGCT.

Le principe de l'octroi du fonds de concours pour les travaux d'investissement précités a été
dament approuvé par délibérations concordantes susvisées.
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ARTICLE 1 — OBJET ID : 083-248300493-20200723-C_2020_076-DE

La présente convention a pour objet, en application de l'article L5216-5 VI du CGCT le
versement d’'un fonds de concours par I'’Agglomération en faveur de la Commune pour les
investissements divers suivants :

- Chemin des Infournieres

- renforcement vidéoprotection

- toilettes publiques

- toiture école

- signalisation routiére en agglomération
- signalétique touritique

- local de vie CTM

- parc du Chéateau

- Goudronnage des voies

ainsi que pour 'aménagement suivant :

- aménagement du centre aéré dans une annexe du Chéateau

ARTICLE 2 — DESTINATION DU FONDS DE CONCOURS.

L'objet du fonds de concours visé par la présente convention est de contribuer aux dépenses
d’investissements, réalisées par la Commune dans le cadre des travaux précisés ci-dessus.

Les travaux, objet du fonds de concours, ainsi que les dépenses d'investissement
concernées et leur montant, sont précisés dans un tableau annexé a la présente convention.

ARTICLE 3 — MONTANT DU FONDS DE CONCOURS

En vertu de l'article L5216-5 VI du CGCT, le montant du fonds de concours ne peut excéder
la part du financement assurée, hors taxes, hors subventions, par la Commune.

Ainsi et sachant que :

* Le montant prévisionnel total des travaux est évalué a la somme globale de 869
639,21 Euros

¢ Ces montants pourront faire l'objet d'actualisations lors de I'APD (avant-projet
définitif) aprés l'attribution des marchés de travaux, ou en cours de chantier, si cela
est rendu nécessaire.

* Le montant des subventions ou dons obtenus ou demandés par la Commune pour
ces opérations est arrété a la somme globale de 447 629,00€

Les montants pris en compte pour la détermination des fonds de concours sont donc égaux
a:
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Désignations Dépenses Financement %
Goudronnage des voies 45 043,87
Ch. Des Infournieres 21 000,00
Renforcement vidéoprotection 25 000,00
Toilettes publiques 29 483,34
Toitures écoles 29 748,00
Signalisation routiere en agglomération 21 066,00
Signalisation touristique 45 365,00
Local de vie ctm 13 000,00
Parc chateau 39 933,00
Subvention ETAT — DETR 2017 19 029/00 7,06%
Subvention Département du Var 28 600,00 10,61%
DPVa — FdC 2014-2020 107 600/00 39,91%
Commune 114 410,21 42,43%
TOTAL GENERAL 269 639,21 269 639,21 100,00%
2- Centre aéré
Désignations Dépenses Financement
centre aéré annexe du chateau 0,00%
mission AMO 37 962,00 0,00%
mission SPS 5 694,30 0,00%
mission diagnostics/BE//Ass/Publications 20 740,24 0,00%
travaux 455 544,00 0,00%
imprévus 60 059,46 0,00%
mobilier 20 000,00 0,00%
total 600 000,0(
état DETR 240 000,00 40,00%
Département du var 160 000,00 26,67%
DPVa 80 000,00 13,33%
commune 120 000,00 20,00%
TOTAL 600 000,00 100,009
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Synthése :

total projets 869 639,21
total subvention 447 629,00
reste a financer 422 010,p1
total fdc DPVa 187 600,00
autofinancement communal 234 410,21

Le montant total des fonds de concours visés par la présente convention et versés par
I’Agglomération est donc fixé a 187 600,00 € (cent quatre-vingt-sept mille six cents euros),

Soit 107 600,00€ pour | ‘opération « investissements divers » soit globalement 47,88 % du
montant total des opérations, hors taxes et hors subventions.

Soit 80 000€ pour I'aménagement du centre aére, soit globalement 40,00 % du montant total
des opérations, hors taxes et hors subventions.

Par ailleurs, il est rappelé les dispositions de larticle L1111-10 Il qui imposent une
participation minimale du maitre d’ouvrage d’'une opération d’investissement de 20% du
montant total des financements apportés par des personnes publiques a ce projet.

ARTICLE 4 — MODALITE DE VERSEMENT.

Le paiement du fonds de concours de [I'Agglomération interviendra au prorata de
lavancement des projets et reste conditionné a la signature de la convention liant la
Commune et '’Agglomération.

Pour chaque opération, le premier versement sera effectué a réception par ’Agglomération
du justificatif de I'engagement de la dépense. Ce premier acompte sera égal a 30 % du
fonds de concours accordé par opération engagée.

Les versements suivants seront effectués sur réception des certificats de paiement attestant
du paiement des situations intermédiaires (co signés par le Maire et le comptable public).

Le solde sera versé sur présentation du certificat d’achévement des travaux, du bilan
financier précisant les dépenses (distinguant et signalant clairement les dépenses éligibles)
et les recettes réellement encaissées par la Commune sur les opérations financées, d'un
état récapitulatif des dépenses. Le bilan financier et I'état récapitulatif seront attestés par
Madame le Maire et le comptable public.

La Commune s’engage a fournir un bilan d’ensemble qualitatif et quantitatif de la mise en
ceuvre de l'action notamment au regard des criteres de développement durable, dans le
cadre de I'application du pacte TPE/PME.

ARTICLE 5 — IMPUTATION BUDGETAIRE.

Conformément au planning de réalisation des travaux, le fonds de concours sera imputé sur
les crédits au chapitre 204, Exercices 2020 et suivants de I'’Agglomération.
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ARTICLE 6 — DUREE DE LA CONVENTION. ID : 083-248300493-20200723-C_2020_076-DE

La présente convention prendra effet & compter de sa signature par les parties et prendra fin
des le paiement du solde du fonds de concours.

ARTICLE 7 — ABANDON OU MODIFICATION DU PROJET.

En cas de modification ou d’abandon du projet, le bénéficiaire du fonds de concours devra
en informer '’Agglomération sans délai par écrit.

Dans le cas de I'abandon du projet avant tout commencement, la présente convention sera
caduque, et aucun fonds de concours ne sera verseé.

En cas d'abandon du projet apres démarrage des travaux, la Commune s’engage a
rembourser a I'’Agglomération I'ensemble des sommes qui auraient été versées par
I’Agglomération au titre du fonds de concours, et ce, sans délai.

En cas de modification substantielle du projet, seul le conseil communautaire pourra statuer
sur le maintien ou I'abandon du fonds de concours.

ARTICLE 8 — REAJUSTEMENT DU FONDS DE CONCOURS

En fin d’opération, la commune s’engage a remettre un bilan financier de I'opération ainsi
gue les justificatifs et factures attestant les dépenses HT retenues comme éligibles.

L’engagement de I'Agglomération ne pourra jamais dépasser le plafond prévisionnel de
187 600,00 € (cent quatre-vingt-sept mille six cents euros)

Dans I'hypothese ou le co(t final est inférieur au coQt estimé :

Le versement du fonds de concours correspondra aux taux déterminés a larticle 3,
appliqués sur la part éligible réelle HT, sans pouvoir excéder 187 600,00 € (cent quatre-
vingt-sept mille six cents euros)

Conformément a l'article 3, en cas d'obtention de subventions, la somme de celles-ci sera
prise en compte dans le calcul du montant total du fonds de concours.

En cas cession du bien, objet du fonds de concours, I’Agglomération sera avertie de ladite
cession et de son prix. En effet, cela lui permettra de pouvoir demander éventuellement le
remboursement de tout ou partie du fonds verseé.

A défaut de signalement de la mutation, I'’Agglomération pourra exiger le remboursement
intégral du fonds verseé.

Les effets de la présente clause sont limités a la durée de 10 ans apres signature de la
présente convention.

ARTICLE 9 — RESTITUTION EVENTUELLE DU FONDS DE CONC OURS

L’Agglomération vérifiera I'emploi conforme du fonds de concours attribué et exigera son
remboursement total ou partiel si son utilisation se révele différente de celle mentionnée a
l'article 1 de la présente convention. Les effets de la présente clause sont limités a la durée
de la convention.

ARTICLE 10 — MONTAGE JURIDIQUE

La Commune devra démontrer qu’elle est propriétaire du foncier ou qu’elle est autorisée a
intervenir sur le foncier, par tout moyen juridique appropri€, pour pouvoir bénéficier du fonds
de concours.

Le bénéficiaire prendra toute mesure pour que la responsabilité de ’Agglomération ne puisse
étre recherchée pour quelque cause que ce soit et souscrira toute police d’assurance qu'il
jugera nécessaire a la réalisation de son projet.
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Afin d'informer la population des missions de I'Agglomération et dans un souci de
transparence, la Commune s’engage a faire apparaitre sur un panneau ou sur tout autre
support de communication, la participation de I'’Agglomération, et ce dés notification de
I'attribution du fonds de concours par I'’Agglomération et dés le début des travaux.

Sur ces supports, devront figurer la mention « projet cofinancé par la Communauté
d’Agglomération » et le logo de I'’Agglomération. En cas de pose d’'un panneau d’affichage,
celui-ci devra étre enlevé au plus tét 6 mois aprés la fin des travaux. L’Agglomération devra
étre associée a toute manifestation concernant I'opération.

Cette mention et/ou ce logo devront également étre repris au sein de tout support de
communication se rapportant au projet financé (brochure, dépliant, lettre d’information,
communiqué de presse...).

Pour la bonne réalisation de cette clause, la Commune se rapprochera du de la Direction de
la Communication de I'’Agglomération qui lui transmettra le logo et la charte graphique de
I’Agglomération.

Tout support de communication intégrant le logo et/ou la contribution de I’Agglomération
devra étre validé par la Direction de la Communication de I'’Agglomération.

ARTICLE 12 — RESILIATION ET/OU LITIGE :

En cas de non-respect par I'une des parties de ses obligations, l'autre partie pourra
prononcer la résiliation des présentes. Les sommes éventuellement versées feront I'objet
d’'un remboursement.

En cas de différends, les parties s'obligent a épuiser les voies permettant un accord amiable.
En cas de désaccord persistant, le Tribunal Administratif de Toulon est seul compétent pour
en connaitre.

ARTICLE 13 — ANNEXE.

Il est joint a la présente convention une annexe technique et financiere.

Fait en deux exemplaires originaux a Draguignan, le

Le Président de Dracénie Le Maire

Provence Verdon Agglomeération
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Précisions relatives a l'article 3 — MONTANTS DU FO NDS DE CONCOURS :

Cf tableaux article 3Annexe plan de financement aménagement divers

Goudronnage des voies Deépenses Financement %o
- Chemin des Pins 14 090.00
- Impasse des Thvms 6 72525
- Impasse des Oliviers 15 330.62
- yire jeu Cour de I'Ecole 8 893.00
DPVa—FdC 2014-2020 22 500,00 49.05%
Commune 22 543 87 50.03%
S/TOTAL 1 45 043.87 45 043.87
Chemin des Infourniéres Deépenses | Financement %%
Travaux reprise de la voie 21 000.00
DPVa—FdC 2014-2020 10 500,00  50.00%
Commune 10 50000 50.00%
S/TOTAL 2 21 000.00 21 000.00
Renforcement Videoprotection Deéepenses Financement %o
F ournitures Installations 25 000.00
DPVa—FdC 2014-2020 12 00000 48.00%
Commune 13 00000  52.00%
S/TOTAL 3 25 000.00 25 000.00
Toilettes Publiques Dépenses | Financement %%
Cabine toilettes 24 983 34
Aménagements Terrain et VRD raccordement 3 000.00
Main d’ceuvre en régie 1 500.00
DPVa—FdC 2014-2020 14 60000 4032%
Commune 14 88334  35048%
S/TOTAL 4 20 483.34 20 4583.34
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Toiture Ecole Dépenses | Financement %%
SPLID 83 AMO 234.00
Travaux toiure 20 551.60
Echafaudage 326240
Imprevus 5 000.00
ETAT - DETR 2017 19025900 63.97%
DPVa—FdC 2014-2020 4 700001  15.80%
Commune 6 019.00 2023%
S/TOTAL S 20 748.00 20 748.00
Signalisation routiére en agglomération Dépenses | Financement %%
F ournitures d'équip ement 18 666.00
Matériaux, locations pour pose 1 000.00
Main d”couvre en régie 1 400.00
DPVa—FdC 2014-2020 10 00000 47.47%
Commune 11 066.00| 352.53%
S/TOTAL 6 21 066.00 21 066.00
Signalétique touristique Dépenses | Financement %%
BE Analyse définition besoin 2 884.00
BE Schéma directeur 3681.00
Acquisition matériel 35 800.00
Matériaux locations pour pose 1 500.00
Main d’ceuvre en régie 1 500.00
DPVa—FdC 2014-2020 2250000 49.60%
Commune 22 865.000  30.40%
S/TOTAL 7 45 365.00 45 365.00
Local de vie CTM Dépenses | Financement %%
Acquisition module 10 000.00
Installation raccordement réseaux 2 000.00
Main d”couvre en régie 1 000.00
DPVa—FdC 2014-2020 6 50000  50.00%
Commune 6 500.000  50.00%
S/TOTAL 8 13 000.00 13 000.00
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Parc Chiteau Dépenses | Financement %
SPL ID83 - AMO 333.00
Travawm 30 000.00
Travaux en régie 9 000.00
Département du Var 28 600,00 71.62%
DPVa—FdC 2014-2020 4300000 10.77%
C otmmune 7033000 17.681%
S/TOTAL 9 39 933.00 39 933.00
RECAPITULATIF
Deésignations Dépenses | Financement Yo
5/TOTAL 1 45 043 87
S/TOTAL 2 21 000.00
S/TOTAL 3 25 000.00
S/TOTAL 4 29483 34
S/TOTAL S 2% 748.00
S/TOTAL & 21 066.00
S/TOTAL 7 45 365.00
S/TOTAL 8 13 000.00
S/TOTAL 9 3% 933.00
ETAT —DETR 2017 19 029.00 7.06%
Département du Var 28 60000 10.61%
DPVa—FdC 2014-2020 107 600001 3901%
Commune 114 410.21 42 43%
TOTAL GENERAL 269 639.21 269 639.21

Annexe plan de financement centre aéré chateau :

Désignations Dépenses Financement

centre aéré annexe du chatean 0,00%
mission AMO 37 962,00 0.00%
mission SPS 569430 0,00%
mission diagnostics/BE//Ass/Publications 20 740,24 0,00%
travam 455 544 00 0,00%
imprevis 60 059,46 0,00%
mobilier 20 000,00 0.00%
total 600 000,00
etat DETR. 240 000,00 40,00%
Département du var 160 000,00 26.67%
DPVa 80 000,00 13.33%
commune 120 000,00 20,00%
TOTAL 600 000,00 100,00%
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Précisions relatives a I'article 4 — Modalités dev___ersement :

Le paiement du fonds de concours pour chaque opération interviendra a minima en deux fois :

- 30% d’acompte versé selon les conditions stipulées a l'article 4 :

X sur réception d’'un de justificatif de 'engagement de la dépense, visé par le Maire ou son
représentant : OS de démarrage des travaux, bon de commande ou acte notarié dans le cas
d’'une acquisition ;

[ ] a la signature de la convention ;

- Les paiements intermédiaires interviendront au prorata de I'avancement des investissements,
sur réception d'un état récapitulatif des dépenses  attesté par Madame le Maire et le
Comptable public ;

- Le solde sera versé sur réception d'un Certificat de fin d’'opération pour I'ensemble des
opérations ; d’'un bilan financier précisant les dépenses (distinguant et signalant clairement les
dépenses éligibles) et les recettes réellement encaissées par la Commune sur les opérations
financées ; d’'un état récapitulatif des dépenses (bilan et état récapitulatif seront attestés par
Monsieur le Maire et le Comptable public) ; et de toutes piéces justificatives attestant de la bonne
réalisation des investissements conformément & la convention initiale.

Les pieces justificatives peuvent prendre la forme d’'un rapport d’exécution, de photographies,
article de presse, ... et indiqueront la communication faite sur I'origine des fonds de concours.

Pour la réalisation du bilan développement durable du projet, 5 axes peuvent étre considérés :
- Lutter contre le changement climatique et protéger 'atmosphere,

- Préserver la biodiversité et protéger les milieux et les ressources

- Permettre I'épanouissement de tous les étres humains,

- Assurer la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et entre générations,
- Suivre des modes de production et de consommation responsables.

Ces éléments peuvent étre considérés tant dans la phase de réalisation du projet qu’au moment de son
exploitation, et ne sont a renseigner que dans le cadre d’une opération unique.
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Modeéle de Certificat de fin des travaux ou d’'opération

Le Maire, certifie que :

les travaux ou prestations relatifs a 'opération : ...
L= 0= B o 0 1= r= U1 o o

(== B 0 0 1= = U1 o o

sont terminés , et ne feront plus I'objet de demande de versement de subvention,
gue les opérations sont conformes a l'arrété attrib utif de subvention,

le montant prévisionnel de la dépense subventionnab le s’éléve a : €HT

(pour chaque opération)
le codt final de cette opération s’éleve a €HT
(pour chaque opération)

les opérations ont été financées selon les modalités définitives suivantes :

Opération ............ccevevennn. (a répéter pour chaque opération)

» Auto-financement : €HT %

» Autres financements :

- : €HT %

- : €HT %

- : €HT %
Date :

Cachet et signature
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