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REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DU VAR

D.iIM/

Acte n°® CO 2020-259
AMENAGEMENT DE CARREFOUR GIRATOIRE DU PONT DE LORGUES SUR LA RD
557 A DRAGUIGNAN -TRAVAUX DE MODIFICATION DES RESEAUX D’EAU

POTABLE ET DES EAUX USEES - CONVENTION AVEC DRACENIE PROVENCE
VERDON AGGLOMERATION

(Convention valant permission de voirie au sens de I'article L113-2 du code de la voirie routiére)

Entre :
Le Département du Var représenté par Monsieur Marc GIRAUD, Président du Conseil

départemental du Var, habilité a cet effet par délibération de la Commission permanente n°G90 en
date du 23 juin 2020

Ci-aprés désigné par " Le Département" d’une patt,
Et:
Dracénie Provence Verdon agglomération, représentée par Monsieur Richard STRAMBIO

Président du Conseil communautaire, habilité(e) & cet effet par délibération du Conseil
communautaire n° ............ endatedu...........ocoeinvninnnnn,

Ci-aprés désigné par « Dracénie Provence Verdon agglomération » d’autre part,

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
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Préambule :

Le Deépartement, maitre d’ouvrage, réalise les travaux d’aménagement du carrefour du pont de
Lorgues sur la RD 557, sur la commune de Draguignan entre les PR 27+100 et 27+400 (section en
agglomération). Suite a la réflexion engagée pour supprimer l'engorgement de Draguignan, en
direction de Lorgues, il a été constaté que les feux tricolores situés au pont de Lorgues étaient une
des causes du probléme.

Les travaux consistent, d'une part, & supprimer les feux tricolores en aménageant un carrefour
giratoire et, d'autre part, & réaliser des travaux sur l'ouvrage d'art en mettant les gardes-corps aux
normes et en élargissant un trottoir.

Par ailleurs, la communauté d’agglomeération, gestionnaire des réseaux d’eau potable et des eaux
usées, souhaite apporter des modifications aux réseaux positionnés sous la route départementale et
donc dans l'emprise des futurs travaux d’aménagement. Les travaux du Département et de la
communauté d’agglomération sont liés techniquement, car ils sont situés dans une emprise
restreinte. En conséquence, les travaux sont réalisés sous maitrise d’ouvrage départementale afin
d’en coordonner la réalisation.

Aussi, le Département et la communauté d’agglomération ont décidé d’un commun accord de
réaliser ces travaux dans le cadre des travaux d’aménagement du Département et de les financer
comme suit :

—les réseaux d’eau potable et des eaux usées d la charge financiére de la communauté
d’agglomération,
— les travaux d’aménagement du carrefour 4 la charge financiére du Département,

Article 1— Objet de .

La présente convention a pour objet de définir :

® les conditions dans lesquefles la comnmnauté d’agglomération délégue au Département, la
maitrise d’ouvrage des travaux de déplacement et de modification des réseaux d’eau potable et
des eaux usées

® les modalités de participation financidre et de contréle technique de la communauté
d’agglomération

Article 2 — Pig dtutives de | q

Le présent document contenant I’ensemble des engagements des différentes parties est la seule
piéce constitutive de la présente convention.

La présente convention comporte quatre annexes :
e annexe 1 —le plan de situation
» annexe 2 — le plan des travaux
® annexe 3 — la répartition financiére
@ annexe 4 — le constat de réalisation des travaux

Article 3 — Description de I'opérati
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L’opération consiste en 1’aménagement du carrefour du pont de Lorgues et plus précisément la
transformation du carrefour en giratoire et la réalisation de travaux sur I’ouvrage d’art en mettant
les gardes-corps aux normes et en procédant  I’élargissement d’un trottoir.

Ces travaux sont réalisés en une seule tranche :

e les installations de chantier,

® les travaux préparatoires,

e les terrassements,

e la chaussée,

# les bordures,

# I’hydraulique (ouvrages et assainissement pluvial),

® les réseaux (hors eau potable et eaux usées) et divers,
» la signalisation (verticale et horizontale).

X 8 18 charee NAK BI'E Qe IS DINMUnS
e les modifications sur le réseau d’eau potable et fes branchements.
e les modifications sur le réseau des eaux usées et les branchements.

La communauté d’agglomération s’engage a financer l'équivalent du colt des travaux de
modification et de déplacement des réseaux (eau potable et eaux usées).

Article S — Engagements du Département

Conformément aux articles R2431-1 et L2410-1 2 1L2432-6 du code de la commande publique, le
Département, s’engage 4 réaliser la maftrise d’ouvrage des études de conception et de I'ensemble
des travaux tels que décrits & l'article 3 ci-dessus, sous maitrise d’ouvrage déléguée pour ce qui
concerne les réseaux d’eau potable et des eaux usées.

La mission du Département intégre :

» |'approbation des avant-projets,

® I’obtention des accords de la communauté d’agglomération sur le projet des réseaux d’eau
potable et des eaux usées,

o ]la préparation des consultations, la signature des marchés de travaux,

e la gestion administrative et financiére des marchés de travaux,

o la réalisation des essais et contrdle,

@ la réception des ouvrages.

Le Département informe la commnunauté d’agglomération, au moins quinze jours avant, de la date
de commencement des travaux et de la durée d’exécution.
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srticle 7 Conditions de déléeati

La mission s'étend & compter de la signature de la convention jusqu’a la fin de la garantie de
parfait achévement validée conjointement par les 2 parties.

Il n’y a pas de rémunération pour cette mission,

Des pénalités pour non-observation des obligations du mandataire ne sont pas prévues ; seule une
résiliation de la convention peut étre induite.

La convention peut étre résiliée en cas de non-respect par le mandataire de ses obligations

La durée prévisionnelle indicative des travaux est de 3 mois, le début des travaux est prévu le
2¢éme semestre 2020,

\rticle 8 <Modalités financié le pai

Le cofit total de ’aménagement, comprenant les terrassements, la chaussée, les bordures,
l'assainissement pluvial, les réseaux, 1’éclairage public, la signalisation est estimé &
700 000,00 HT (840 000,00 € TTC) valeur février 2019.

Ce coflt estimé, se décompose comme suit :

@ 3 la charge financiére du Département ; 613 000,00 € HT
@ 3 la charge financiére de la communauté d’agglomération : 60 000,00 € HT
pour les réseaux d’eau potable et des eaux usées.

Pour mémoire :

L 4 la charge de la commune de Draguignan : 27 000,00 €HT

pour I’éclairage public et les aménagements paysagers

Le Département, maitre d’ouvrage, s’acquitte de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur I'ensemble
des travaux. La participation de la communauté d’agglomération est ainsi calculée sur le montant
hors taxes des travaux et n’est pas grevée de TVA.

La communaute d’gglomératlon s’ engage é participer & hauteur du cofit réel, au financement
des travaux, estimé 2 60 00,00 €, seion I’échéancier ci-dessous défini.

Cette participation se décompose comme suit :

® réseau d’eau potable : 25 000,00 €HT
® réseau des eaux usées : 35000,00 €HT

La communauté d’agglomération se libére de ses obligations par :

» le versement de 100% du montant des travaux sur les réseaux d’eau potable et des eaux usées, &
*’achévement des travaux, sur la base d’un bilan définitif général de I’opération.

La communauté d’agglomération s’engage a procéder au mandatement des sommes dues dans les

4
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trente (30) jours qui suivent chaque appel de fonds adressé par le Département.

Le Département réalise l'ensemble des études nécessaires a I'exécution des travaux.

Préalablement 4 la réalisation des travaux, la partie du projet concernant les réseaux d'eau potable
et des eaux usées est soumis pour approbation 4 la communauté d’agglomération.

La réalisation des équipements effectués dans le cadre de la présente convention (réseaux d'eau
potable et des eaux usées) est vérifiée et constatée contradictoitement. Cette vérification fait
’objet d’un constat signé par un représentant de chaque cosignataire de la présente convention
(annexe 4).

Pour le Département, la personne désignée pour assurer cette mission et signer le constat est :
M. le chef du pdle ingénierie ou son représentant légal

Pour la communauté d’agglomération, la personne désignée pour assurer cette mission et signer le
constat est : Mme la Présidente / M. le Président ou son représentant légal

Le constat peut étre effectué par tranche et il constitue un préalable au raccordement du site aux
réseaux d’eau potable et des eaux usées.

Le constat peut comporter des réserves jusqu’a I’achévement des travaux du site, dans I’hypothése
oll ceux~ci ne sont pas terminés. Le Département procéde, & ses frais, aux réfections nécessaires et
demande un nouveau contrble.

Un constat sans réserves doit étre signé par les deux parties & la fin des travaux.

11 est par ailleurs fourni par le Département a la communauté d’agglomération, un dossier des
ouvrages exécutés (DOE), comprenant I’ensemble des plans de récolement.

\rticle 10 — Propriété d

Apreés réalisation des travaux (signature du constat en annexe 4), la communauté d’agglomération
devient propriétaire des équipements installés sur le domaine public départemental décrits &
"article 3.2,

La communauté d’agglomération en assure ainsi I’entretien, la maintenance et I’exploitation et
supporte les charges afférentes.

Article 11 — Dispositions eénéral

Le Département peut modifier 4 son initiative les aménagements réalisés lorsque la conservation
du domaine public routier départemental et I’intérét des usagers le justifient.
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Aprés achévement et aprés aboutissement des délais de garantie éventuels et en application du
réglement départementale de voirie, la communauté d’agglomération assure 1’entretien et la
maintenance des ouvrages et réseaux d’assainissement pluviaux.

Article 12 — Durée de | "

Cette convention est conclue pour une durée limitée par la fin des délais de garantie des travaux
réalisés. Les délais de garantie démarrent  la date de réception par le Département des travaux
réalisés ; cette réception étant formalisée par le constat contradictoire de la réalisation des
€quipements.

Si les travaux ne démarrent pas dans un délai de 5 ans & compter de sa notification, la présente
convention devient automatiquement caduque.

s rtigle 13 — Conditi :

La présente convention est subordonnée & la réalisation des travaux. Si tout ou partie des travaux
ne sont pas réalisés, les participations correspondantes de la communauté d’agglomération sont
versees au prorata des travaux réalisés.

Article 14 - Rigl ¢ des liti

Les litiges qui peuvent survenir a ’occasion de I’application des termes de la présente convention
relévent du tribunal administratif de Toulon.

_liti
®  Toutefois, dans un délai d’un mois aprés constatation d’un désaccord, les parties s’engagent
4 faire appel & I’arbitrage d’une commission d’experts composée de trois membres désignés I'un
par le maitre d’ouvrage et 1’autre par la communauté d’agglomération.

Cette commission doit, sous un mois proposer aux deux parties une solution au probléme
rencontré. En cas de désaccord persistant, 'une ou l'autre des parties peut porter le différend
devant la juridiction administrative compétente.

La communauté d’agglomération est informée, que le cas échéant, sa responsabilité peut étre
recherchée par la voie de I’appel en garantie ou de I'action récursoire au cas ol le gestionnaire de
la voie se voit cité devant la juridiction par un usager du domaine public du fait du non-respect par
la communauté d’agglomération des obligations découlant de la présente convention, ou encore
dans le cadre de I’exécution des travaux d’entretien prévus par la présente convention.

— contentieux

Le mandataire peut agir en justice pour le compte de la communauté d’agglomération :

® dés qu’il juge que les conditions imposent cette mesure (1’accord préalable de la communauté
d’agglomeération n’est pas demandé)

» obligatoirement sur demande de la communauté d’agglomération, si celle-ci ou celui-ci juge
que ses intéréts sont compromis
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Dans le cadre de cette convention, les parties conviennent de la mise en ceuvre d'actions de
communication et de publicité conjointes selon les besoins.
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Article 16 — Caractd — dificati

La présente convention établie en deux exemplaires originaux, remise respectivement au
Département et & la communauté d’agglomération, est exécutoire  la date de sa notification aux
intéressés.

Fait 4 Draguignan, le

Pour Dracénie Provence Verdon agglomération

&a-Bedsidente/ Le Président,

Fait & Toulon, le

Le Président du Conseil départemental

Marc GIRAUD
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commune de Draguignan
RD 557 - carrefour du pont de Lorgues
Réseaux d’eau potable et des eaux usées

PLAN DE SITUATION
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RD 557 - Draguignan — Carrefour du pont de Lorgues - Réseaux d'eau potable et des eaux usées
Convention de délégation de maltrise d'ouvrage
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ANNEXE 2
commune de Draguignan
RD 557 - carrefour du pont de Lorgues
Réseaux d'eau potable et des eaux usées

PLAN DES TRAVAUX
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RD 557 — Draguignan — Carrefour du pont de Lorgues - Réseaux d'eau potabie et des eaux usées
Convention de délégation de maltrise d'ouvrage



PLAN DES TRAVAUX

Envoyé en préfecture le 17/12/2020
Recu en préfecture le 17/12/2020

Affiché le s &

ID : 083-248300493-20201214-C_2020_222-DE

N AY
\ \
VEﬂS CENJRE VILLE
\,\\ o
\\. ‘
<k
]
IH,I
— H‘_I > -
# <z, —JARTUBY
f.,-—-""

RD 557 — Draguignan — Carrefour du pont de Lorgues - Réseaux d'sau potable et des eaux usées

Convention de délégation de maltrise d'ouvrage
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commune de Draguighan
RD 557 - carrefour du pont de Lorgues
Réseaux d’eau potable et des eaux usées
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REPARTITION FINANCIERE

Travaux ala Travaux Travaux
Désignation des travaux charge de la a la charge financés par le
communauté de lacommune | Département
d’agglomérations | (€HT) (€HT)
Installation de chantler | | - 40 000,00 € |
 Travaux préparatoires | | - | 50000,00€
Terrassements B -- 65 000,00 €
. Chaussée, flots et trottoirs - 210 000,00 €
' Réseaux humides 60 000,00 € 1 65 000,00 €
Réseaux secs 27 000,00 € 58 000,00 €
Dispositif de sécurlté et _ 40 000,00 €
équipements
Signalisation - | 20 000,00 €
| Divers - | 65 000,00 €
TOTAL: 60 000,00 € 27 000,00 € 613 000,00 €
PART FINANCEMENT DU DEPARTEMENT 613 000,00 € HT
PART FINANCEMENT DE LA COMMUNE 27 000,00 € HT
Réseau d'éclairage public
PART FINANCEMENT DE LA COMMUNAUTE =
D'AGGLOMERATIONS
Traitement des eaux potable et usées 60 000,00 € HT

RD 557 — Draguignan — Carrefour du pont de Lorgues - Réseaux d'eau potable et des saux usées

Convention de délégation de maftrise d'ouvrage
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ANNEXE 4
commune de Draguignan
RD 557 - carrefour du pont de Lorgues
Réseaux d'eau potable et des eaux usées

CONSTAT DE REALISATION DES TRAVAUX

Le a

Il a été constaté que :

Les travaux d'aménagements décrits & I'article 3 de la convention ont été réalisés conformément
aux dispositions prévues. (1)

Les travaux d'aménagements décrits a l'article 3 de la convention ont été réalisés avec les
modifications suivantes : (1)

Le représentant du Département, Le représentant de la communauté
d‘agglomération Dracénie Provence
Verdon,

{1) Rayer la mention inutile

RD 587 - Draguignan — Carrefour du pont de Lorgues - Réseaux d’eau potable et des eaux usées
Convention de délégation de mafirige d'ouvragse



