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COMMUNE DE DRAGUIGNAN
DRACENIE PROVENCE VERDON

CONVENTION de patrticipation financiere dans le
cadre des travaux d’'amenagement du Boulevard
Blum

(Convention valant permission de voirie au sens de l'article L. 113-2 du Code de la voirie routiere)

Entre :
La Commune de Draguignan , représentée par Mme la premiere Adjointe, Christine
Prémoselli , habilitée a cet effet par délibération du Conseil Municipal n°® 2020-....... en date

du 17 décembre 2020.

ci-apres désigné par " La Commune" d’'une part,

Et

L'établissement public de coopération intercommunale Dracénie Provence Verdon
agglomération, représenté par le Président, Richard Strambio , habilité a cet effet par

délibération du Conseil communautaire n® ................ endate du ..o,

Ci-apres désigné par " I'EPCI" d'autre part,

IL AETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 — Contexte de la convention :

La commune a acté la réalisation des travaux d’aménagement du Bd Léon Blum,
partie comprise depuis I'accés au COSEC jusqu’a l'intersection avec la voie dite « chemin
les Hauts Négadis ».

Cet aménagement comprend également la reprise des revétements bitumineux sur le
parking sis au sud de la piscine Jean boiteux.

Une canalisation d’eau potable en fonte de diamétre @60 est présente sous I'emprise
de cette derniéere voie et doit étre renouvelée en prenant en compte une dilatation.

La derniere emprise du projet, ne présente pas d’encombrement majeur du sous-sol,
et laisse la possibilité de création d'un bassin de rétention pluvial.
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Celui-ci, par connexions des réseaux présents sous I'emprise du Bd Leon Blum et du
Cosec (en provenance du Bd Théodore Aubanel) permettra d’atténuer les débits instantanés
qui conduisent aux débordements des canalisations, et réseau hydrographique aval.

Les travaux de la Commune et de I'EPCI sont liés techniquement et doivent étre
réalisés sur le domaine public communal. En conséquence, il apparait indispensable qu’ils
soient réalisés sous maitrise d’'ouvrage communale afin d’en coordonner la réalisation.

Cependant, en vertu du transfert de compétence de la gestion de I'eau potable ainsi
qgue des eaux pluviales urbaines a I'EPCI, les prestations consécutives a la réalisation du
bassin de rétention et du renouvellement d’'une partie du réseau d’eau potable, ont vocation
a demeurer a la charge financiére de I'EPCI.

Article 2 — Objet de la convention :

La présente convention a pour objet de définir les modalités techniques et financiéres
de réalisation des travaux liés au transfert de compétence. Elle emporte convention de
maitrise d'ouvrage désignée au sens de larticle L 2422-12 du code de la commande
publique.

Article 3 — Pieces constitutives de la convention :

Le présent document contenant 'ensemble des engagements des différentes parties
est la seule piéce constitutive de la présente convention.

Article 4 — Description des travaux :

Les travaux consistent en la réalisation d’'un bassin de rétention couvert de 1500m3
ainsi que les ouvrages amont et aval de raccordement.

Les travaux, qui sont a la charge de 'EPCI, se définissent comme suit :
Pour le bassin de rétention :

Réalisation de terrassement pour bassin de rétention - forfait
Réalisation de tranché pour canalisation @500-600 — 39ml
Réalisation du bassin de rétention — forfait

Fourniture et mise en place de canalisation — 39ml

Création d’ouvrage de raccordement — 3 unités

Création de regard grille sur ouvrage — 4 unités

VVVVVY

Pour le renouvellement de la canalisation d’eau potable :

Réalisation tranchée pour canalisation AEP — 110 ml

Fourniture et mise en place de canalisation fonte @100 — 110 ml
Fourniture et mise en place de robinet vanne 100 — 1 unité

Réalisation de terrassement pour raccordement ou intervention
ponctuelle de véolia — 15 m3

Reprise de branchement DN32-40 — 4 unités

Essais et stérilisation des conduites - Forfait

VV VVVYVY
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Article 5 — Malitrise d’ouvrage des travaux :

Les travaux étant situés sur le domaine public communal, la commune assurera la
maitrise d’ouvrage des travaux.

L’EPCI assurera une participation financiére pour les travaux (cf. Article 11).

Article 6 — Maitrise d'ceuvre des travaux :

La commune de Draguignan assura la maitrise d’ceuvre de I'ensemble des travaux,
représenté par le Péle Services Techniques.

Article 7 Etendue des responsabilités de chague par tie :

La Commune se voit conférer les droits et obligations de maitre d’ouvrage pour tout ce qui
concerne le déroulement de I'opération, notamment dans les domaines :

- Administratif,

- Financier,

- Juridique,

- Technique.

La Commune et I'EPCI s’engagent a réaliser I'opération dans le respect du programme et de
I'enveloppe financiére.

Dans le cas ou des éléments nouveaux le rendraient nécessaire, des ajustements ou des
améliorations significatives du programme pourront étre proposés. Toutefois, si 'une des
constatations ou des propositions de la Commune conduit a remettre en cause le
programme, I'enveloppe financiere prévisionnelle ou l'organisation de la maitrise d’ouvrage
en général, cette derniere ne peut se prévaloir d’un accord tacite avec I'EPCI et doit donc

obtenir 'accord express de ce dernier.
La Commune signera et exécutera I'ensemble des marchés nécessaires a I'opération.

Article 8 — Approbation technigue du projet

La Commune réalisera I'ensemble des études nécessaires a I'exécution des travaux.

Préalablement, le projet relatif & la réalisation du bassin sera soumis pour
approbation a 'EPCI.

Article 9 — Propriété des ouvrages :

Les équipements installés, pour le compte de I'EPCI, sur le domaine public
communal seront la propriété de 'EPCI.

Article 10 — Financement :

Pour le bassin de rétention et des ouvrages de connexion
Le codt total de réalisation est estimé a 371 287 € HT.

Pour les travaux d’eau potable :
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Le co(t total de réalisation est estimé a 15 918 € HT

Si des demandes de subventions sont allouées, elles seront affectées a la collectivité,
propriétaire de I'ouvrage.

Article 11 — Modalités des participations financiér es:

L’EPCI participera aux travaux en versant a la Commune l'intégralité du colt des travaux
selon I'échéancier ci-dessous défini.

Article 12 — Echéancier de paiement :

Le reglement de la participation financiere de I'EPCI se fera suivant I'échéancier
suivant :

» 100% a I'achevement des travaux de réalisation des  ouvrages objet de la
convention.

L'EPCI s’engage a procéder au mandatement des sommes dues dans les trente (30)
jours qui suivent I'appel de fonds adressé par la commune.

Avrticle 13 — Dispositions générales :

- Achevement et conformité des travaux
L'achévement et la conformité des travaux réalisés dans le cadre de la présente convention

seront vérifiés et constatés contradictoirement. A ce titre, la commune remettra a 'EPCI, le
Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE).

Article 14 — Conditions suspensives :

La présente convention est subordonnée a la réalisation des travaux. Si tout ou partie
des travaux n’étaient pas réalisés, la participation correspondante ne serait pas versée ou au
prorata des travaux réalisés.

Article 15 — Contentieux :

Les litiges qui pourraient survenir & l'occasion de l'application des termes de la
présente convention reléveront du Tribunal Administratif de TOULON.

Toutefois, dans un délai d'un mois aprés constatation d'un désaccord, les parties
s'engagent a faire appel a l'arbitrage d'une commission d'experts composée de deux
membres désignés l'un par le Maitre d'Ouvrage et l'autre par 'EPCI. Cette commission
devra, sous un mois proposer aux deux parties une solution au probléme rencontré. En cas
de désaccord persistant, I'une ou l'autre des parties pourra porter le différent devant la
juridiction administrative compétente.

Article 16 — Légalité :
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La présente convention établie en deux exemplaires originaux, remis respectivement
a la commune et a 'EPCI, sera exécutoire a la date de sa notification aux intéresseés.

La présente convention comporte une annexe :

> Reépartition des charges financiéres

DRAGUIGNAN, le TOULON, le
Pour la Commune, Pour 'EPCI

La Premiére Adjointe, Le Président,
Christine Prémoselli Richard Strambio
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